ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫБОРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 
	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	1. 
	Наименование Муниципального заказчика/Заказчика, местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ОГРН/ИНН
	Наименование заказчика:  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Первомайская централизованная клубная система Первомайского района Республики Крым»

Юридический адрес: 296300, Республика Крым, Первомайский район, пгт. Первомайское, ул. Советская, дом 9

Почтовый адрес:296300, Республика Крым, Первомайский район, пгт. Первомайское, ул. Советская, дом 9

Адрес электронной почты: rayonnyydomkultury@mail.ru
Телефон:+79787371190 факс: (06552) 91947
ОГРН 1159102018602 / ИНН 9106008729

	1.1.
	Ответственное должностное лицо заказчика
	Директор Сареу Ирина Анатольевна

	2.
	Наименование объекта закупки (предмет контракта)
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Калинино, Первомайского района Республики Крым» 

	2.1.
	Описание объекта закупки


	Объем работ должен соответствовать требованиям муниципального контракта и задания на проектирование.

	2.2.
	Место выполнения работы:
	Место оказания услуг (выполнения работ): Республика Крым, Первомайский район, с. Калинино, ул. Советская, д.22А.

	2.3.
	Сроки начала и завершения работы 
	Срок выполнения работ (оказания услуг): не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения муниципального контракта
  

	2.4.
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненной работы:
	Согласно Проекта муниципального контракта.

	2.5
	Размер аванса и порядок его предоставления
	Согласно предоставленному предложению участника закупки, Приложение № 2.2. к настоящему объявлению.
Размер аванса устанавливается в размере не более размера обеспечения исполнения контракта.

	2.6.
	Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК)
	1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

	2.7.
	Источник финансирования
	Бюджет муниципального образования Первомайский район Республики Крым

	3.
	Дата и время окончания срока подачи заявок 
	Прием заявок на участие в закупке прекращается 04.12.2021 в 10-00 (по московскому времени). 

Заявки на участие в закупке, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в объявлении, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

	3.1
	Место и порядок подачи заявок участниками
	Заявка подается в электронной форме на электронный адрес: rayonnyydomkultury@mail.ru. Заявка и прилагаемые документы должны быть оформлены в виде единого пакета документов.
Участник закупки вправе подать заявку   в любое время с момента размещения объявления на официальном сайте первомай-цкс.рф (http://xn----7sbflwhkpgls2d.xn--p1ai/) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» о его проведении до даты 04.12.2021 в 10-00 (по московскому времени) окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 
Прием заявок ежедневно с 08:00 до 17:00 обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

	4.
	Требования предъявляемые к  участникам, и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки
	1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

В соответствии с ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ наличие права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Данное требование не применяется к участникам закупки, когда членство в саморегулируемых организациях не требуется в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ.
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма не требуется;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией.
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10) Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица (в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ): требование установлено

11) Дополнительные    требования   к   участникам    закупки 

(в соответствии с ч. 2, ч. 2.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ):  Не установлены.
Требования к содержанию и составу заявки. 

 Заявка должна содержать следующие документы и информацию:

1) согласие (подтверждение) на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги по форме Приложение № 3 к настоящему объявлению; 

2) Анкета участника по форме Приложение № 1 к настоящему объявлению.

3) документы, подтверждающие соответствие поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки *:

- действующая выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86, подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуги, являющихся объектом закупки, указанным в пункта 1 раздела 4 настоящего объявления.

*Требование предоставления указанной выписки не распространяется:

- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн. руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу ч.2.1. ст. 52 Градостроительного Кодекса РФ.

- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 Градостроительного Кодекса РФ.

4) Предложение о цене контракта, заполняется по форме Приложение № 2 к настоящему объявлению.

5) Опыт участника закупки, заполняется по форме Приложение № 2.1. к настоящему объявлению.
6) Условия оплаты выполненных работ, заполняется по форме Приложение № 2.2. к настоящему объявлению.
7) Для юридических лиц:

- Устав в действующей редакции и выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

- Свидетельство о   государственной регистрации юридического лица; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
         Для индивидуальных предпринимателей физических лиц:
-  Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе;

- Свидетельства о   государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);

 - Копия паспорта.

	5.
	Размер обеспечения исполнения контракта
	Контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.


	5.1.
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Согласно Проекта муниципального контракта

	6.
	Критерии определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Согласно Приложения № 2.1 к настоящему объявлению.


Приложение № 1

к объявлению о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

	1.


	Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно- правовая форма (или Ф.И.О. физического лица)
	

	2.
	Руководство (должность, Ф.И.О.)
	

	3.
	Местонахождение (адрес) участника (юридический адрес, почтовый адрес — для юридических лиц; место жительства — для физических лиц)
	

	4.
	Номер контактного телефона, адрес электронной почты
	

	5.
	ИНН/КПП (или паспортные данные)
	

	6.
	ОГРН/ОГРНИП
	

	7.
	ОКПО
	

	8.
	ОКТМО
	

	9.
	ОКОПФ
	

	10.
	Банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, код БИК)
	

	11.
	Является ли участник плательщиком НДС
	Указать Да (____%) или Нет

	12.
	Непроведение ликвидации участника и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства
	Указать проводится или не проводится

	13.
	Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке
	Указать приостановлена или не приостановлена

	14.
	Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период*
	Указать отсутствует или существует задолженность в размере _____% от балансовой стоимости активов

	15.

	Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации в отношении следующих лиц:

	
	Руководителя
	Ф.И.О.
	Указать отсутствует или имеется судимость за преступления в сфере экономики

	
	Главного бухгалтера
	Ф.И.О.
	Указать отсутствует или имеется судимость за преступления в сфере экономики

	16.
	Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов
	Указать отсутствует или имеется конфликт интересов

	17.
	Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
	Указать отсутствует или находится

	18.
	Отсутствует в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
	Указать отсутствует или находится


______________________________   
                 __________________________________________
(Подпись Руководителя участника закупки/
уполномоченного представителя)
                                (Фамилия И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение № 2

к объявлению о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

На бланке организации

Дата, исх. номер
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
	№

п/п
	Наименование 
	Единица измерения
	Значение

(цифрами и словами)

	1.
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Калинино, Первомайского района Республики Крым»
	Российский рубль
	Цена контракта (с учетом НДС или без учета НДС – оставить необходимое
)


______________________________   
                 __________________________________________
(Подпись Руководителя участника закупки/
уполномоченного представителя)
                                (Фамилия И.О. и должность подписавшего)

М.П.
Приложение № 2.1

к объявлению о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

На бланке организации

Дата, исх. номер
ОПЫТ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
	№ п/п
	Наименование

Заказчик
	Предмет договора (контракта)
	Сумма договора (контракта), руб.
	Исполнение, руб.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


______________________________   
                 __________________________________________
(Подпись Руководителя участника закупки/
уполномоченного представителя)
                                (Фамилия И.О. и должность подписавшего)

Приложение № 2.2
к объявлению о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
На бланке организации

Дата, исх. номер
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Размер аванса и порядок его предоставления
	

	Срок оплаты платежей выполненных работ
	


______________________________   
                 __________________________________________
(Подпись Руководителя участника закупки/
уполномоченного представителя)
                                (Фамилия И.О. и должность подписавшего)

Приложение № 3

к объявлению о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

На бланке организации

Дата, исх. номер
Согласие на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Калинино, Первомайского района Республики Крым» на следующих условиях:

	№

п/п
	Информация, требуемая к предоставлению
	Сведения, представленные заказчиком

	1.
	Наименование предмета контракта
	

	1.1.
	Количество товара, объем работ (услуг)
	

	1.2.
	Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами
	

	2.
	Цена контракта
	

	3.
	Размер авансового платежа
	

	4.
	Казначейское сопровождение контракта
	

	5.
	Размер обеспечения контракта ( в случае установления требований к обеспечению контракта)
	

	6.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств ( в случае установления требований к гарантийным обязательствам)
	

	7.
	Срок поставки товара, выполнения работ (оказания услуг)
	

	8.
	Предельный срок, на который заключается контракт
	


______________________________   
                 __________________________________________
(Подпись Руководителя участника закупки/
уполномоченного представителя)
                                (Фамилия И.О. и должность подписавшего)

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Калинино, Первомайского района Республики Крым»
пгт. Первомайское







«____» ________ __ __ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Первомайская централизованная клубная система Первомайского района Республики Крым» (сокращенное наименование - МБУК «Первомайская ЦКС»), именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Сареу Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной Стороны, и

                           , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании                   , с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании пунктов 66, 67 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020№ 274«Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 05.07.2021 № 839-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22.05.2020г. № 655-р», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту в целях обеспечения муниципальных нужд Исполнитель обязуется по заданию Муниципального заказчика, в установленный Контрактом срок, выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Калинино, Первомайского района Республики Крым» (Код бюджетной классификации (далее - КБК) _                                  ____), разработать рабочую документацию, сметную документацию (далее - техническая документация), провести государственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости и передать ее Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работы и произвести Исполнителю оплату в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Предусмотренные Контрактом работы выполняются Исполнителем в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и иных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, технических регламентов, национальных и отраслевых стандартов, норм, правил, положений, рекомендаций и методик, действующих на момент сдачи результата выполненных работ, а также утвержденного задания на проектирование (приложение 3 к настоящему Контракту), Графика выполнения работ (приложение 1 к настоящему Контракту) и условиями настоящего Контракта.

1.3. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом Контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование.

1.4. Результатом выполненных работ по настоящему Контракту является: результаты инженерных изысканий; сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости; рабочая документация (в случае необходимости), согласованная со всеми заинтересованными организациями.

В случае изменения нормативных актов Российской Федерации, касающихся сферы капитального строительства, на момент проведения Государственной экспертизы, техническая документация дорабатывается Исполнителем в соответствии с новыми нормативными актами и правилами Российской Федерации.

1.5. Исполнитель имеет право на выполнение проектно-сметных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, подтвержденное Выписки из реестра членов саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации №______ от ___ __________ _____ г., выданным саморегулируемой организацией Ассоциацией проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (Ассоциация «НПО»), на производство проектных работ.
2. Цена Контракта, порядок и условия платежей
2.1. Цена Контракта составляет                                                              , в том числе/без НДС.

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Первомайский район Республики Крым.

2.2. В цену Контракта включены стоимость всех затрат, издержки и иные расходы Исполнителя, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, в том числе:

расходы на осуществление государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости;

расходы по сбору исходных данных;

расходы по определению нагрузок по инженерному обеспечению объекта;

расходы на составление задания на проектирование (подготовительные работы, технические условия - совместно с Муниципальным заказчиком);

расходы на выполнение инженерных изысканий;

расходы на разработку рабочей документации;

другие затраты, прямо не обозначенные в настоящем Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Исполнителем в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта по согласованию с Муниципальным заказчиком.

2.3. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и на иных условиях исполнения Контракта.

2.5. В случаях уменьшения бюджетных средств доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Муниципальный заказчик обеспечивает согласование с Исполнителем новых условий по срокам, цене и (или) объему работ по настоящему Контракту.

Исполнитель вправе потребовать от Муниципального заказчика возмещения только фактически понесенных расходов, непосредственно обусловленных изменением условий настоящего Контракта, в соответствии с настоящим пунктом.

2.6. Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объем работ, но не более чем на 10%. При увеличении объема работ по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из единицы работ.

2.7. Оплата работ по настоящему Контракту производится Муниципальным заказчиком поэтапно, следующим образом:

Первый этап – оплата принятых Муниципальным заказчиком результатов работ по разработке сметной и технической документации, в том числе результатов инженерных изысканий, осуществляется при наличии заключенного и оплаченного Исполнителем договора с государственным органом, осуществляющим проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, в размере 50% от цены Контракта, указанной в п. 2.1. Контракта, в течение 10 дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи сметной и технической документации, в том числе инженерных изысканий и получения от Подрядчика счета за выполненные работы, счета-фактуры (при необходимости).

Второй этап – оплата стоимости проведения государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости, осуществляется в размере 50% от цены Контракта, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта в течение 10 дней со дня предоставления положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства и подписания акта приема-передачи рабочей документации и положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры (при необходимости).
2.8. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год:

Сумма финансирования в 2021 году – 600 000, 00 рублей.

Сумма финансирования в 2022 году – 600 000,00 рублей.

Превышение Исполнителем поручаемых объемов работ и цены работ, не предусмотренных настоящим Контрактом или дополнительными соглашениями к нему, к оплате не принимаются.

2.9. Стороны приступают к выполнению обязательств по последующим периодам (по каждому из них в отдельности) только после утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств, а также графика выполнения работ (Приложение № 1 к Контракту).

2.10. Основанием для оплаты работ являются оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки проектно-сметной документации и счет, предъявляемый Исполнителем Муниципальному заказчику.

2.11. При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

2.12. Настоящий Контракт является сделкой, совершенной под отлагательным условием - наличием лимита финансирования настоящего Контракта, поэтому в соответствии со статьей 157 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата работ по настоящему Контракту производится только при наличии лимита финансирования настоящего Контракта.

2.13. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Муниципальным заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон».

2.14. В случае изменения адреса и банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение двух рабочих дней с момента изменения в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику с указанием новых адреса и банковских реквизитов, что будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.
3. Сроки и порядок выполнения работ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются поэтапно в сроки и объёмах в соответствии с заданием на проектирование (приложение 3 к настоящему Контракту) и графиком выполнения работ (приложение 1 к настоящему Контракту), которые являются Приложениями к Контракту и его неотъемлемой частью.
3.2. Срок выполнения работ (оказания услуг): не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения муниципального контракта, согласно Графику выполнения работ.

3.3. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Исполнителя о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в разделах 11 и 15 настоящего Контракта.
4. Обязанности и права Исполнителя
В соответствии с настоящим Контрактом и в рамках цены Контракта Исполнитель:

4.1. Выполняет проектно-сметные работы в соответствии с заданием на проектирование (приложение 3 к настоящему Контракту), условиями настоящего Контракта, законодательством Российской Федерации в сроки, определенные графиком выполнения работ (приложение 1 к настоящему Контракту).

4.2. Проводит инженерные изыскания, осуществляет сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту.

4.3. Соблюдает требования, предусмотренные заданием на проектирование, а также требования исходных данных, представленных Муниципальным заказчиком и полученных самостоятельно для выполнения работ.

4.4. Согласовывает все полученные технические условия с Муниципальным заказчиком.

4.5. Не вправе отступать от требований, указанных в пункте 4.3 настоящего Контракта, без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика.

4.6. Разрабатывает сметную и рабочую документацию, в количестве и составе, предусмотренном разделом 7 настоящего Контракта.

4.7. Вносит в техническую документацию и (или) материалы инженерных изысканий изменения (дополнения) в случаях и порядке, предусмотренных разделом 7 настоящего Контракта.

4.8. После разработки проектной документации в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование технической документации с иными заинтересованными организациями по указанию Муниципального заказчика (согласно разделу 7 настоящего Контракта); участвует в проведении государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Контракта.

4.9. Вправе приостановить выполнение проектно-сметных работ по настоящему Контракту в случае, если при исполнении настоящего Контракта обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Контрактом и заданием на проектирование. При этом о приостановке проектно-сметных работ Исполнитель обязан уведомить Муниципального заказчика не позднее чем за 2 (два) рабочих дня.

4.10. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.

4.11. Назначает в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Контракта в силу, лиц, ответственных:

за разработку документации по изыскательским работам;

за разработку сметной документации;

за разработку рабочей документации, о чем направляет в тот же срок Муниципальному заказчику официальное уведомление.

В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Исполнителя должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Исполнителя. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Муниципальному заказчику одновременно с направлением упомянутого уведомления.

Ответственные представители Исполнителя вправе осуществлять от имени Исполнителя обязательства, принадлежащие Исполнителю в соответствии с настоящим Контрактом.

Ответственные представители Исполнителя обязаны доводить до сведения Муниципального заказчика все информационные материалы, документы и решения Исполнителя, оформленные согласно положениям настоящего Контракта. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Исполнителя, считаются исходящими от самого Исполнителя и имеющими для него обязательную силу.

4.12. В случае обнаружения в ходе изыскательских работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Исполнитель извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.13. Принимает участие в работе приемочной комиссии.

4.14. Гарантирует, что любой субподрядный Исполнитель, привлеченный к выполнению проектно-сметных работ от лица Исполнителя, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и Муниципального заказчика по всем вопросам, связанным с пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

4.15. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

4.16. Обязуется согласовывать с Муниципальным заказчиком субподрядные организации согласно разделу 8 настоящего Контракта.

4.17. По требованию Муниципального заказчика в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты и т.п.).

4.18. По отдельно заключенному договору осуществлять авторский надзор за строительством объекта.

4.19. Вносить изменения в рабочую документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, без дополнительной оплаты.

4.20. В случае необходимости принять на себя выполнение дополнительных работ, условия выполнения которых определяются Муниципальным заказчиком. Дополнительные работы должны выполняться Исполнителем в рамках утвержденного Муниципальным заказчиком графика выполнения работ.

4.21. Прекратить выполнение работ с момента получения от Муниципального заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта согласно пункту 5.9.3. За работы, выполненные после выставления такого решения, оплата не производится.

4.22. Исполнитель обязан принимать участие в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных проектно-сметных работ, в соответствии с законодательством.

4.23. В течение трех рабочих дней известить Муниципального заказчика о приостановлении, лишении либо истечении срока действия всех разрешительных документов, в том числе допуска саморегулируемой организации, лицензий и других документов, позволяющих Исполнителю исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.24. Исполнитель не имеет права:

4.24.1. Передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика.

4.24.2. Исполнитель гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем технической документации.

4.25. Исполнитель имеет право:

4.25.1. Сдать выполненную работу досрочно.
5. Обязанности и права Муниципального заказчика
По настоящему Контракту Муниципальный заказчик:

5.1. Своевременно производит приемку и оплату выполненных работ в порядке и объеме, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2. Вправе в любое время до передачи ему проектно-сметной документации и (или) материалов инженерных изысканий дать указание Исполнителю о приостановке проектно-сметных работ по настоящему Контракту, сообщив в письменной форме об этом Исполнителю в срок не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты приостановки указанных работ.

5.3. Формирует приемочную комиссию и организует приемку законченных проектно-сметных работ по объекту. Подготавливает и представляет приемочной комиссии необходимую документацию.

5.4. Осуществляет контроль за проектно-сметными работами, сроками и качеством работ, ведением соответствующего учета.

5.5. Вправе проводить по объекту независимые технические аудиторские проверки за весь период проектно-сметных работ и (или) за конкретный период, в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Муниципальным заказчиком выявлены факты отступления Исполнителем от нормативной документации и (или) факты завышения стоимости проектно-сметных, компенсационных работ при их проведении.

5.6. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектно-сметных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, если Муниципальный заказчик не докажет обратное, на основании сметы, составленной по справочникам базовых цен на проектные работы.

5.8. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.

5.9. Муниципальный заказчик вправе:

5.9.1. Запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Контракта.

5.9.2. Не принимать к оплате объемы работ, не предусмотренные настоящим Контрактом и (или) не соответствующие по качеству требованиям СНиП, ГОСТам и иным нормативным документам.

5.9.3. Приостановить дальнейшее финансирование работ в случае предъявления претензии Исполнителю за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств по настоящему Контракту, до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий или добровольного перечисления Исполнителем суммы неустойки, принятой на основании претензии.

5.9.4. Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и по истечении назначенного Муниципальным заказчиком разумного срока для устранения недостатков работа не выполнена, недостатки не устранены;

- аннулирования у Исполнителя лицензий (свидетельства о допуске СРО) на проектно-сметную деятельность и наличия других изменений, лишающих его права на производство работ;

- установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения суда о введении в отношении Исполнителя процедуры банкротства;

- иных, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
6. Риск случайной гибели результатов выполненных работ
6.1. До подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки работ по проектно-сметным работам и работам по разработке рабочей документации (соответствующего этапа) Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ (этапа работ).
6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и результатов выполненных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов до даты сдачи проектно-сметных работ и передачи Муниципальному заказчику несет Исполнитель.
7. Проектная и рабочая документация
7.1. Исполнитель разрабатывает в составе, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту), материалы инженерных изысканий, сметную и рабочую документацию.
7.2. Исполнитель в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и действующими нормативами по определению стоимости капиитального ремонта объекта капитального строительства разрабатывает сметную документацию и согласовывает ее с Муниципальным заказчиком.

7.3. В пределах цены Контракта Исполнитель представляет Муниципальному заказчику (в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом) сметную и рабочую документацию, материалы инженерных изысканий в количестве экземпляров, указанном в Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

7.4. В пределах цены Контракта Исполнитель (в сроки, подлежащие согласованию Сторонами дополнительно) вносит изменения и (или) дополнения в проектно-сметную документацию и (или) материалы инженерных изысканий для устранения недостатков в проектно-сметной документации и (или) материалах инженерных изысканий, обнаруженных Муниципальным заказчиком либо другими заинтересованными организациями.

7.5. В случаях, предусмотренных разделом 10 настоящего Контракта, изменения и (или) дополнения в проектнуо-сметную документацию и (или) материалы инженерных изысканий вносятся Исполнителем по письменному требованию (замечаниям) Муниципального заказчика либо с его (Муниципального заказчика) предварительного письменного согласия в согласованные Сторонами сроки.

7.6. Сроки, подлежащие согласованию Сторонами для внесения изменений и (или) дополнений в проектно-сметную документацию и (или) материалы инженерных изысканий, не могут превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего уведомления.

7.7. Исполнитель проводит согласование проектно-сметной документации с иными заинтересованными организациями в случаях:

установленных Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту);

необходимости согласования сметной документации по требованию органа государственной экспертизы;

в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7.8. Исполнитель сопровождает и оплачивает проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремота объекта капитального строительства. В этих целях Муниципальный заказчик уполномочивает Исполнителя совершать необходимые действия при сопровождении и оплате государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства.

7.9. В целях проведения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов:

7.9.1. Исполнитель в рамках настоящего Контракта:

· представляет сметную документацию в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы;

· участвует в рассмотрении сметной документациив органах государственной экспертизы;

· в процессе выполнения государственной экспертизы вносит в сметную документацию необходимые изменения для оперативного устранения недостатков по замечаниям органов государственной экспертизы.

7.9.2. Муниципальный заказчик при необходимости в рамках настоящего Контракта:

· участвует в рассмотрении сметной документациив органах государственной экспертизы.

7.10. Исполнитель обязан разработать рабочую документацию в срок, определенный настоящим контрактом.

7.11. Рабочая документация, разрабатываемая Исполнителем, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать требованиям разработанной проектно-сметной документации, Градостроительному кодексу Российской Федерации, применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, антикриминальной, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, нормативным правовым актам по обеспечению сохранения историко-археологического наследия, иным федеральным законам и нормативным правовым (техническим) актам.

Разработанная Исполнителем рабочая документация передается Муниципальному заказчику  в количестве экземпляров, указанном в Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

Муниципальный заказчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты представления утвердить рабочую документацию или отказать в ее утверждении. В случае наличия замечаний направить мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков устранения недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отказа в утверждении.

7.12. Основанием для отказа в утверждении рабочей документации является несоответствие рабочей документации, разработанной Исполнителем, требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и технической документации.

В случае отказа Муниципального заказчика от утверждения рабочей документации Исполнитель в указанный для устранения недостатков срок и за собственный счет устраняет недостатки и изменяет (дополняет) рабочую документацию, которую передает на повторное утверждение Муниципаьному заказчику.

7.13. Общий срок рассмотрения, согласования, внесения изменений в рабочую документацию по замечаниям Муниципального заказчика, в том числе с учетом ее повторного рассмотрения, не должен превышать 45 (сорока пяти) календарных дней.

7.14. Если во время разработки проектно-сметной документации будут приняты новые или изменены действующие обязательные технические правила, Исполнитель обеспечит соответствие рабочей документации новым (измененным) техническим нормам. Исполнитель признает, что любые данные могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей.

7.15. В случае если в ходе разработки проектно-сметной документации будут внесены изменения в наименование объекта, являющегося предметом настоящего Контракта, и закреплены актами уполномоченных органов, такие изменения не могут повлиять на стоимость работ по настоящему Контракту.

7.16. Для проверки представленных Исполнителем результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта по объему, комплектности и качеству, Приемочная комиссия от Заказчика(или с привлечением экспертов/или экспертных организаций) проводит рассмотрение выполненных работ в срок, определенныйразделами 9 и 10 настоящего Контракта, со дня получения от Исполнителя документов.

7.17. При отсутствии замечаний к объему, комплектности и качеству выполненных работ члены комиссии Заказчика (а при привлечении эксперты/или экспертные организации) в сроки, установленные разделом 9 настоящего Контракта, подписывают акт сдачи-приемки работ.

7.18. В случае выявления замечаний к выполненным работам в срок, установленный пунктом 9.1.2. настоящего Контракта, Муниципальный заказчик предоставляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта с перечнем замечаний.

7.19. Выявленные замечания к выполненным работам Исполнитель устраняет безвозмездно и в срок, указанный в пунктах 9.1.6 и 9.1.7 настоящего Контракта. После устранения замечаний Исполнителем приёмка работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.20. Обнаруженные недостатки выполненных работ Исполнитель устраняет безвозмездно в срок, согласованный в акте. После устранения замечаний Исполнителем приемка видов работ осуществляется в соответствии с пунктом 9.1.7 настоящего Контракта.

7.21. В случае если Муниципальным заказчиком для приемки результата выполненных работ привлекались эксперты, экспертная организация, результаты их заключения подлежат обязательному учету при приемке работ.

7.22. Исполнитель гарантирует качество разработанной им проектно-сметной документации на объект в течение 1 года с момента подписания сторонами акта  сдачи-приемки работ.

Гарантийный срок исчисляется со дня, следующего за днем подписания акта сдачи-приемки работ, предусмотренного условиями Контракта.

7.23. В случае досрочного выполнения работ по Контракту, Муниципальный заказчик обязан принять от Исполнителя по акту сдачи-приемки работ (Приложение № 5 к настоящему Контракту) разработанную проектно-сметную, рабочую и иную документацию.
 8. Привлечение субподрядных Исполнителей
8.1. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и соблюдение сроков выполнения работ привлеченными им субподрядными Исполнителями.
8.2. Исполнитель вправе привлекать субподрядных Исполнителей и письменно уведомлять Муниципального заказчика.

Исполнитель не позднее чем за 3 (три) календарных дня до планируемой даты привлечения субподрядных Исполнителей представляет муниципальному заказчику список субподрядных Исполнителей (приложение 4 к настоящему Контракту) с приложением копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе свидетельства о допуске на соответствующий вид работ, выданного саморегулируемой организацией, перечня предполагаемых видов и объемов работ по настоящему Контракту и иную контактную информацию.

У субподрядных Исполнителей должна отсутствовать задолженность по оплате налогов и сборов. Субподрядный Исполнитель не должен находиться в стадии банкротства или ликвидации.

8.3. Контроль за надлежащим исполнением субподрядным Исполнителем условий договора субподряда осуществляется Исполнителем в соответствии с договором субподряда, а также Муниципальным заказчиком.
9. Сдача-приемка выполненных работ
9.1. Приемка разработанной проектно-сметной документации и рабочей документации по настоящему Контракту производится Мунципальным заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта.
 9.1.1. Исполнитель направляет Муниципальному заказчику отчетные материалы в виде проектно-сметной документации и материалов инженерных изысканий, рабочей документации (результат работ в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде), а также подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ в 3 (трех) экземплярах в сроки представления результатов работ.

9.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения проектно-сметной документации и материалов инженерных изысканий, рабочей документации (результата работ и акта сдачи- приемки работ) обязан их рассмотреть.

9.1.3. При отсутствии замечаний Муниципальный заказчик: 

принимает проектно-сметную документацию и материалы инженерных изысканий, рабочую документацию (результат работ), в случае принятия результата работ Муниципальный заказчик уведомляет об этом Исполнителя;

9.1.4. После получения от Муниципального заказчика документов, указанных в пункте 9.1.3 настоящего Контракта, Исполнитель направляет Муниципальному заказчику оставшиеся экземпляры проектно-сметной документации и материалов инженерных изысканий, рабочей документации.

9.1.5. В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации и (или) материалах инженерных изысканий, рабочей документации Муниципальный заказчик в течение установленного настоящим Контрактом срока для приемки результатов работ (пункт 9.1.2 настоящего Контракта) направляет Исполнителю письменный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ с перечнем замечаний.

9.1.6. Исполнитель устраняет недостатки в проектно-сметной документации и (или) материалах инженерных изысканий, рабочей документации в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Муниципального заказчика письменного отказа от подписания акта сдачи-приемки работ.

9.1.7. После устранения Исполнителем недостатков в проектно-сметной документации и (или) материалах инженерных изысканий, рабочей документации (результате работ)Муниципальный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты работ и при отсутствии замечаний принимает результат работ, подписывает акт сдачи-приемки и направляет Исполнителю 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ.

9.1.8. В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик осуществляет действия, указанные в пункте 9.1.5 настоящего Контракта. Исполнитель повторно устраняет недостатки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, после чего Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт сдачи- приемки работ или направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта.

9.1.9. Разработка проектно-сметной документации и работы по разработке рабочей документации по настоящему Контракту считаются выполненными после подписания Сторонами актов сдачи-приемки работ.

Исполнитель представляет первичные учетные документы и исполнительную документацию, оформленные в количестве и порядке, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальному заказчику с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс-почтой. Исполнитель обязан в указанный для устранения недостатков по замечаниям срок за собственный счет устранить недостатки по замечаниям и повторно направить комплект первичных учетных документов Муниципальному заказчику.
10. Внесение изменений в проектную документацию
10.1. Муниципальный заказчик вправе вносить изменения в проектно-сметную документацию в порядке, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.2. Если возникает необходимость выполнения дополнительных работ, не включенных в проект, или исключения из проекта работ вследствие изменения проектных решений, Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения акта на производство дополнительных работ, направляет Исполнителю акт на производство дополнительных работ (исключение ряда работ) для составления откорректированной проектно-сметной документации, в том числе сметного расчета стоимости изменения объемов выполняемых работ.

10.3. Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения акта на производство дополнительных работ (исключение ряда работ) представляет Муниципальному заказчику откорректированные чертежи и проектно-сметную документацию.

10.4. При необходимости проведения повторной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства в связи с внесением изменений в разработанную и утвержденную документацию, вызванных устранением недостатков, обнаруженных в документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, вопрос финансирования прохождения повторной экспертизы решается Сторонами в соответствии с действующим законодательством.
11. Обстоятельства, о которых Исполнитель обязан
предупредить Муниципального заказчика
11.1. Исполнитель обязан письменно предупредить Муниципального заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Муниципального заказчика указаний при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения работ;

иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный графиком выполнения работ.

11.2. Муниципальный заказчик в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения предложений Исполнителя должен письменно направить ему указания.

11.3. Исполнитель, не предупредивший Муниципального заказчика об обстоятельствах, названных в пункте 11.1 настоящего Контракта, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Муниципального заказчика, упомянутых в пункте 11.2 настоящего Контракта, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.
12. Гарантийный срок
12.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное выполнение работ по настоящему Контракту.


12.2. Гарантийный срок начинается с момента принятия Муниципальным заказчиком результата выполненных работ согласно пункту 1.4 настоящего Контракта.

12.3. Принятые в технической документации технические и технологические решения должны обеспечивать условия для получения технологической эффективности в течение не менее 5 лет после ввода в эксплуатацию объекта, при соблюдении следующих условий:

отсутствия несогласованных с проектной организацией отступлений от проекта, проведение надлежащих пусконаладочных работ с разработкой регламента эксплуатации, соблюдения службой эксплуатации всех предписаний регламента, отсутствия превышения более, чем на 25% расчетных показателей загрязненности сточных вод, согласованных со службой эксплуатации. В противном случае Исполнитель несет финансовую ответственность на покрытие затрат, связанных с устранением ошибок, допущенных при проектировании, и последствий, возникших из-за этих ошибок, в течение 4-х лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Причины несоответствия эксплуатационных показателей проектным показателям устанавливаются силами независимой экспертной организации.

12.4. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению ошибок проектной документации в течение 10 рабочих дней, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

12.5. Если откорректированная рабочая документация, выполненная Исполнителем в гарантийный срок, влечет снижение установленных раннее рабочей документацией параметров эксплуатации объекта, Заказчик может в разумный срок после такой корректировки выдать Исполнителю замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Исполнителя данного дефекта до восстановления соответствия параметров объекта требованиям настоящего Контракта.
13. Ответственность Сторон
13.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом пунктами 13.3.-13.6.в порядке установленном правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее – цена контракта (этапа)).

13.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом13.4):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

13.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

13.5. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

13.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

13.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени  ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

13.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

13.9. Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту.

13.10. Пени и штрафы уплачиваются Исполнителем в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации, по указанным Муниципальным заказчиком в требовании реквизитам. Исполнитель представляет Муниципальному заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

13.11. Муниципальный заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Исполнителю по Контракту. В этом случае Муниципальный заказчик направляет Исполнителю уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

13.12. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Муниципального заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.

13.13. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

13.14. Исполнитель обязан компенсировать Муниципальному заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Исполнителем работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

13.15. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

13.16. Муниципальный заказчик не несет ответственности перед привлечёнными Исполнителем субподрядными организациями.
14. Исключительные права
14.1. Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.

14.2. Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц.

14.3. Если Муниципальному заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, исключительных прав третьих лиц, Исполнитель полностью возмещает Муниципальному заказчику понесенные убытки, включая расходы на юридических консультантов.

14.4. Исключительные права на результаты выполненной разработанной проектно-сметной документации принадлежат муниципальному образованию Первомайский район Республики Крым, от имени которого выступает Муниципальный заказчик.

14.5. Исполнитель согласен на передачу технической документации, или проектной документации, или данных, содержащихся в ней, или результатов инженерных изысканий третьим лицам, а также на разглашение Заказчиком данных, содержащихся в технической документации, или в проектной документации, или в результатах инженерных изысканий, в целях использования проектной документации в качестве типовой проектной документации (проекта повторного применения) и использования результатов инженерных изысканий для формирования и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий.

14.6. Исполнитель согласен на многократное применение разработанной им проектной документации в качестве типовой проектной документации (проекта повторного применения) и (или) результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки такой проектной документации. 
15. Обстоятельства непреодолимой силы
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Исполнителя в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимами других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Исполнителем природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной и рабочей документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Контракта не относятся. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Контракта и предотвратить или контролировать их при исполнении обязательств по Контракту.

15.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

15.3. Срок действия настоящего Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в случае, оговоренном в пункте 2.5 настоящего Контракта.

15.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту либо о расторжении настоящего Контракта.
16. Разрешение споров
16.1. Все споры в связи с Контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

16.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

16.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон».

16.4. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Контракта.

16.5. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд, только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.

16.6. Все споры между Сторонами в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в судебном порядке.

16.7. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Контракту в результате уступки этих прав или обязанности по Контракту в результате перевода долга, и для универсальных правопреемников Сторон.

16.8. Настоящий Контракт толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Вступление Контракта в силу, срок действия Контракта
17.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» декабря 2022 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 
17.2. Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя, но не выполненных обязательств.

17.3. Раздел Контракта о порядке разрешения споров действует не более 5 лет.

17.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Все экземпляры Контракта являются одним Контрактом и с прекращением действия Контракта утрачивают силу все его экземпляры.

17.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договорённость между Муниципальным заказчиком и Исполнителем, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.

17.6. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий, компенсировать нанесенный другой Стороне ущерб.


18. Порядок внесения изменений, дополнений в Контракт и его расторжения
18.1. В настоящий Контракт могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Контракту.

18.2. Изменение настоящего Контракта по соглашению Сторон возможно, в том числе в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий настоящего Контракта;

б) при уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема работ;

в) при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта.

18.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
19. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
19.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения контракта одновременно с подписанным экземпляром. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г.№1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

19.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта: 60 000(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
19.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

	Получатель
	Финансовое управление Администрации (МБУК «Первомайская ЦКС», л/с 20756Э02360)

	КБК
	00000000000000000510

	ИНН
	9106008729

	КПП
	910601001

	ОГРН
	1159102018602

	ОКТМО
	35635401

	ОКПО
	00802863

	Единый казначейский счет
	40102810645370000035

	Казначейский счет
	03234643356350007500

	Банк
	ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Крым г. Симферополь

	БИК
	013510002

	Назначение платежа
	Обеспечение исполнения муниципального контракта № ___от_______


19.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Контракта.

19.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта возвращаются Исполнителю с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке рабочей документации.

По заявлению Исполнителя ему возвращаются части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа) в соответствии с Графиком выполнения работ и получения заявления Заказчиком.

19.6. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
20. Заключительные положения
20.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

20.2. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» своих реквизитов.

20.3. В случае изменения указанных в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Контракту, но в любом случае не позднее 5 дней с даты изменения этих реквизитов.

20.4. Сторона, исполнившая свои обязательства по Контракту в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

20.5. Все документы в связи с Контрактом должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны.

20.6. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки  «выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

20.7. Каждая из Сторон заключила Контракт, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Контракт:

20.7.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом).

20.7.2. Представитель другой Стороны, подписывающий Контракт, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Контракта от ее имени.

20.7.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею настоящего Контракта.

20.7.4. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых препятствий для заключения и исполнения ею Контракта.
 21. Приложения к Контракту
21.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

21.2. Перечень приложений к настоящему Контракту:

приложение 1. График выполнения работ по объекту;

приложение 2. Задание на проектирование.
22. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Первомайская централизованная клубная система Первомайского района Республики Крым»

Место нахождения: 296300,Республика Крым, Первомайский район, пгт. Первомайское, ул.Советская, дом 9

ИНН 9106008729 / КПП 910601001

ОГРН 1159102018602

Банковские реквизиты:

Единый казначейский счет 40102810645370000035

Номер казначейского счета 03234643356350007500

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК: 013510002

л/с 21756Э02360; 20756Э02360

телефон: (06552)-919-47

эл.почта: rayonnyydomkultury@mail.ru

Директор

___________________ /И.А. Сареу/

МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Юридический адрес: 

почтовый адрес: 

ОГРН 

ИНН 

р/с 

к/с 

Банк

БИК 

Тел. 

эл.почта: 

___________________ /                              /

МП 


Приложение 1

к Муниципальному контракту

на выполнение проектно-сметных работ

от "___" ___________ 20__ г. N ______

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Калинино, Первомайского района Республики Крым»
Форма

	N

п/п
	Наименование
	Кол-во дней
	Начало
	Окончание
	2021 г.

	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Муниципальный заказчик: 

_________/_____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
	Исполнитель:

_________/_____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение 2

к Муниципальному контракту

на выполнение проектно-сметных работ

от "___" ___________ 20__ г. N ______

	СОГЛАСОВАНО:


	
	Утверждаю:

	 
	
	Директор Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Первомайская централизованная клубная система Первомайского района Республики Крым»



	_______________________

«_____»_____________2021 г.

М.П.
	
	___________________________И.А. Сареу «____»________________2021 г.
М.П.


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт сельского дома культуры с. Калинино, Первомайского района Республики Крым»
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Основные данные.

	1.1
	Заказчик
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Первомайская централизованная клубная система Первомайского района Республики Крым»

Место нахождения: 296300,Республика Крым, Первомайский район, пгт. Первомайское, ул.Советская, дом 9

ОГРН 1159102018602

ИНН 9106008729 / КПП 910601001

Адрес объекта: Республика Крым, Первомайский район, с. Калинино, ул.Советская,22А

	 1.2.
	Источник финансирования
	Местный  бюджет

	1.3.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт.

	1.4.
	Исходные данные
	Задание на проектирование, ТУ, обследование существующего здания.

	1.5.
	Особые условия 
	Отсутствуют.

	1.6.
	Стадийность разработки
	Одностадийное: «Рабочий проект».

	1.7.
	Функциональное назначение и основные показатели по проектируемому объекту
	Задание Муниципального бюджетного учреждения культуры «Первомайская централизованная клубная система Первомайского района Республики Крым»
1. Вместимость (зрительного зала) – 400 чел.

2. Строительный объём –7173,0 м3;

3. Этажность - 1этаж;

4. Общая площадь здания – 1619,9 м2

 с  учетом  крылец 

5. Общая площадь помещений – 1238,6 м2
Объект используется круглогодично. 

Вид разрешённого использования земельного участка – земли населенных  пунктов, культурное  развитие

	1.8.
	Срок капитального ремонта
	2022-2023 год.

	2.
	Сроки выполнения проектных работ.

	Начало выполнения работ – непосредственно после заключения контракта. Общий срок выполнения работ – не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты передачи Проектировщику подписанного и утверждённого ТЗ и необходимых исходных данных по конкретному разделу, до передачи Заказчику всех комплектов документации, включая  устранение проектировщиком замечаний Заказчика, выявленных в результате проверки документации.

Устранение замечаний, выявленных по результатам экспертизы – не более 30 рабочих дней.

	3.
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Объект не относится к категории опасных производственных объектов.

	4.
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» степень огнестойкости- не ниже III, класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1.

	5.
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Уровень ответственности по ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» II – нормальный, с наличием помещений с постоянным пребыванием людей.

	6.
	Основные требования к проектной документации.


	     Разработать проектную документацию в  составе, необходимом для прохождения в Государственной экспертизе проверки сметной стоимости и последующего проведения работ по капитальному ремонту. Прохождение Государственной экспертизы сметной стоимости, выполняет Проектировщик.

Разработанная проектная документация должна соответствовать требованиям Технического задания на проектирование, функциональному назначению объекта, действующему законодательству РФ, градостроительным нормам, а также обязательным экологическим, противопожарным, антитеррористическим, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам.

Текстовые и графические материалы проекта должны быть выполнены согласно требованиям:

-
ГОСТ Р 21.1101-20 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

- стандартов Системы проектной документации для строительства и прочими нормативными документами РФ.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам.

В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной документации – проектировщик вносит необходимые изменения в проектную документацию по обоюдному согласию.

Проектную документацию передать Заказчику в электронном виде в формате:

- *.pdf+*.dwg (для графической части); 

- *.pdf (для текстовой части);

-*.pdf (для передачи в экспертизу).

На бумажном носителе в 4-х экземплярах.

	7
	Генеральный план, благоустройство территории
	Проектирование осуществлять в строгом соответствии с СП 309.1325800.2017 "Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования", СП 42.13330.2016
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и на основании утверждённого градостроительного плана земельного участка.

Проектом предусмотреть по предварительному согласованию с заказчиком

-  малые архитектурные формы (скамейки, урны клумбы);

- площадка перед зданием;

- ограждение территории по периметру;

-  пешеходные дорожки;

- озеленение: устройство газонов с травяным покрытием;

-освещение территории;

- въезд и  выезд  автотранспорта на  территорию  объекта  с  фиксацией  створок  ворот;

-установка на прилегающей территории информационного стенда и вывесок на учреждении.  

 Технические решения должны быть максимально унифицированными, технологичными и иметь высокую "заводскую" готовность с целью сокращения сроков разработки документаций и строительства.

Основные технические решения в процессе выполнения работ Проектировщик согласовывает с Заказчиком.

	8.
	Требования к конструктивным и объёмно-планировочным решениям


	Проектом завершения капремонта объекта максимально сохранить и использовать существующие внутренние стены и перегородки, при необходимости для Дома культуры дополнить новыми. 

- До начала рабочего проектирования принятые решения согласовать с отделом  культуры и Заказчиком – МБУК «Первомайская  ЦКС».

     Архитектурно - строительная часть: 

· ремонт и  гидроизоляция цоколя;

· укрепление  и  гидроизоляция  фундамента;

· устройство и ремонт отмостки;

· демонтаж  и   исполнение  новой  кровли  с  учетом  противопожарных  требований, с  эффективным  утеплителем  в  чердаке, паробарьерным  и  организованным  водостоком;

· утепление и отделка наружных стен;

· ремонт крылец;

· каменные  колонны  фойе  и  главного  входа  взять  в  стальную  обойму;

· ремонт и отделка внутренних стен и перегородок, потолков, с учетом удобства про   кладки сетей электроснабжения;

· замена оконных и дверных блоков;

- ремонт и замена полов во всех помещениях здания;

- устройство пандуса со стороны главного входа в здание для маломобильных групп населения;

- предусмотреть проектом благоустройство территории с элементами озеленения и устройство ограждения в границах земельного участка сельского Дома  культуры
В актовом зале устройство полов выполнить с учётом законодательных требований пожарной безопасности и проезда инвалидов.

Учесть устройство санузла для посетителей.

Заменить крыльца эвакуационных выходов из зрительного зала, с устройством козырьков в соответствии с требованиями раздела ПБ (пути эвакуации)

До начала рабочего проектирования принятые решения согласовать с отделом  культуры и Заказчиком – МБУК «Первомайская  ЦКС»

	9.
	Требования к технологическим решениям
	Проектом предусмотреть установку  конструкции сцены, механизмы  занавеса. 

	10.
	Требования к инженерно-техническим решениям

10.1. Отопление и вентиляция, кондиционирование.

10.2. Водоснабжение канализация  и  водосток

10.3.Электроснабжение

10.4.Внутренние сети связи (структурированная кабельная система (СКС))

10.5.Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

10.6.Система охранного телевидения


	Предусмотреть оборудование  и  монтаж системы отопления и вентиляции, кондиционироваие  здания. 

Тип системы отопления: местное  (газ  или  электроотопление) в соответствии с действующими нормами (СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»). 

Тип систем вентиляции: механические, приточно-вытяжные общеобменные в соответствии с действующими нормами (СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»). Материал воздуховодов: из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*.

Систему кондиционирования предусмотреть в помещениях с избытками тепла в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Предусмотреть систему холодного  водоснабжения и канализации  и  водосток  здания. Выполнить устройство противопожарного водопровода  и  установку  противопожарного  гидранта. Системы холодного и горячего водоснабжение в соответствии с действующими нормами СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».

Трубопроводы водопровода холодной и горячей воды (вертикальные и горизонтальные) предусмотреть из полипропиленовых труб по ТУ 2248-032-00284581-98 или гибкая армированная соответствующая требованиям ГОСТ 19681-94, ГОСТ 15763-2005.

· по внутриплощадочным сетям  водоотведения предусмотреть устройство современного септика
· предусмотреть установку емкостного электроводонагревателя  в  санузлах; 
· установку  оборудования  водостока. 
Трубопроводы для систем канализации (стояки, этажные разводки) предусмотреть из высокопрочных полимерных труб с установленными на них в местах прохода через междуэтажные и чердачное перекрытия противопожарными муфтами. 

-ремонт  действующего  санузла  с  заменой  сантехнического  оборудования;

- предусмотреть  дополнительный  санузел  для  посетителей.

Санузлы оборудовать унитазами типа «Компакт», керамическими раковинами.

Предусмотреть надежное антикоррозийное и негорючее теплоизоляционное покрытие трубопроводов. Проектирование узлов учета выполнить в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».

Предусмотреть замену системы электроснабжения здания. Выполнить оснащение щитовой шкафами.

Проектом предусмотреть следующие виды освещения поме​щений  здания  и  территории: рабочее, аварийное.

Напряжение сети общего освещения - 380/220 В, напряжение на светильниках - 220 В, напряжение ремонтного освещения -36 В.

Для освещения помещений использовать светильники с люминесцентными лампами, светодиодными лампами в соответствии с назначением помещений, архи​тектурными и техническими требованиями. 

По путям эвакуации предусмотреть установку световых указателей, имеющих на лицевой стороне трафарет, указывающий направление выхода. Световые указатели подключить к сети аварийного освещения.

Для электропроводки применить кабели с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции с низким дымо- и газовыделением. Кабели прокладывать:

•
скрыто в ПВХ трубах за подвесными потолками;

•
скрыто в ПВХ трубах в штрабах с последующей задел​кой;

•
открыто по кабельным полкам;

•
открыто в декоративных кабель-каналах и плинтусах (офисные помещения, кабинеты и иные помещения общего пользования) 

Тип прокладки кабеля в помещении определить в соответ​ствии с проектом. 

Разработать силовую сеть бытовых розеток. Розетки по по​мещениям распределить исходя из расположения технологи​ческого оборудования и бытовых нужд. Все электроустано​вочные изделия принять соответствующей категории защиты в зависимости от категорийности помещения.

Произвести модернизацию проводной сети передачи и интернет. Запроектировать беспроводную сеть передачи данных и интернет. Предусмотреть возможность установки блоков WI-FI, для организации беспроводного интернета в зоне отдыха здания. 

Систему охранно-пожарной сигнализации здания выполнить в соответствии с федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020
 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаро​тушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".

Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, отображением на панели управления в помещении поста дежурного. Предусмотреть передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части. 

Пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми. Электроснабжение оборудования системы пожарной сигна​лизации - по первой категории надёжности.

Система охранного видеонаблюдения здания должна включать в себя:

•
внутренние и  наружные видеокамеры;

•
центральное оборудование - видеомониторы и аппаратуру видеорегистрации для просмотра текущих или записанных видеоизображений в полноэкранном или мультиплексированном режимах.

Места установки и расположения видеокамер согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.

Видеокамеры оснастить объ​ективами с различными характеристиками в соответствии с требуемым углом обзора и местом установки.

Электроснабжение оборудования систем охранного телеви​дения должно быть обеспечено по первой категории надеж​ности.

Центральное оборудование системы охранного телевидения расположить в помещении с круглосуточным дежурством об​служивающего персонала (пост охраны). Камеры наблюдения расположить таким образом, чтобы про​сматривались следующие зоны охраняемого объекта:

•
внутренняя площадь здания

•           территория

Внутренние инженерные системы выполнить в соответствии с нормативными требованиями, условиями комфорта и безопасности зданий. 

Состав и виды технологического оборудования определить проектом, согласовать с Заказчиком.

Оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать стандартам Российской Федерации, обеспечено сервисным обслуживанием на территории

	11.
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	1. Выполнить в полном объёме в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград, а также типы заполнения проёмов в противопожарных преградах принять согласно № 123-ФЗ, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям», СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". 

3. В проекте дать описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта, разработать структурные схемы технических систем.

4. Разработать ситуационный план организации земельного участка с указанием въезда/выезда на территорию и путей подъезда пожарной техники.

	12.
	Требование к составу рабочей документации
	1)ПЗУ-Схема планировочной организации земельного участка

2)АС,ОДИ-Архитектурно-строительные решения. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

3)ЭС- Система электроснабжения

4) ВК-Система водоснабжения и канализации

5) ОВиК-Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

6) СКС (Структурированная кабельная система)

7)СС (Сети связи)

8)ПС (Пожарная сигнализация)

9)ОС (Охранная сигнализация)

10)СОУЭ (Система оповещения и управления эвакуацией)

11)СОТ (Система охранного телевидения) 

12) ТХ (Технологические решения)

13) ПОКР-Проект организации капитального ремонта

14)НЭС-Наружные сети электроснабжения

15)Сметы-Сметная документация

	13.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам

продукции
	Качество продукции должно соответствовать ГОСТам, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности. 

Проектом предусмотреть современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность эксплуатации, преимущественно Российского производства.

	14.
	Требование к составу сметной документации
	Формирование и оформление сметной документации в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации". Состав документации должен соответствовать требованиям нормативных и технических документов, действующих на территории Российской Федерации. Объем и состав документации должен быть достаточным для обоснования инвестиций в строительство объекта, сроков его реализации.

	15.
	Сдача готовой рабочей документации Заказчику
	После получения положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости государственной экспертизы, разработанную проектную документацию предоставить Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2-х (двух) экземплярах на электронном носителе.

Проектная документация должна быть напечатана на одной стороне листа и сброшюрована в альбомы формата А4 или А3 с проставленной сквозной нумерацией листов тома, раздела. 

Экземпляры проектной документации на электронном носителе предоставляется в форматах: 

· текстовая часть документации в форматах *.doc, *pdf;

· чертежи в формате *dwg (AutoCad), *pdf.

· сметная документация в формате excel, pdf, в формате сертифицированного программного комплекса, *xls или в программах, рекомендуемых Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (письмо № НК-7360/10 «Об автоматизированных программах сметных расчетов) с переводом в форматы АРПС (в случае применения иных сметных программ).

Состав и структура электронной версии проектной документации должны полностью соответствовать бумажному оригинальному носителю.

Генеральная подрядная организация предоставляет Заказчику комплектные экземпляры документации, откорректированные с учетом замечаний, с полной заменой аннулированных и замененных чертежей, в соответствии с установленными Заказчиком сроками.

	16
	Требования к предоставлению гарантий качества проектных работ
	Проектировщик гарантирует достижение Объектом после выполнения на нем проектных решений, показателей и возможности эксплуатации Объекта в соответствии с его прямым назначением на протяжении Гарантийного периода и в течение всего срока службы, установленного законодательством Российской Федерации для эксплуатации аналогичных объектов. Срок гарантии на выполненные работы должен составлять 18 месяцев с даты подписания окончательного. Акта выполненных работ.

При заключении договора с заказчиком на осуществление авторского надзора в ходе строительства, в случае необходимости, обеспечить корректировку и соответствующее согласование проектных решений.

	17.
	Дополнительные  требования
	При составлении сметной документации учесть:

1. Перевозку мусора и утилизацию строительного мусора на полигоне у с.Тургенево Белогорского района.

2.Применение повышающих коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы и условия производства работ обосновать в ПОС (ПОКР)

3. Затраты на Строительный контроль (в том числе технический надзор) принять в 2,14%

4. Затраты на непредвиденные расходы принять  – 2%. 




� В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации





